

Nowy Sącz dn. **23 stycznia 2020 r.**

Sprawa: SZP/DIN/Z/28/19

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – po modyfikacji - 23.01.2020 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:**

**Wykonanie zadania pn.:
„Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
na os. Westerplatte w Nowym Sączu”.**

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00

Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego.”

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 13.45

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu”, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest likwidacja wymiennikowni grupowej przy ul. Lwowskiej i przebudowa systemu sieci ciepłowniczej z systemu czteroprzewodowego nisko-parametrowego zasilanego z likwidowanej wymiennikowni grupowej na system dwuprzewodowy wysokoparametrowy z indywidualnymi węzłami ciepłymi.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- a) przebudowę istniejącej kanałowej czteroprzewodowej osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć dwuprzewodową z rur preizolowanych wysokich parametrów, całkowita długość sieci $L \approx 4\ 824$ m.

- b) wbudowanie w miejsce istniejących rozdzielni ciepła 60 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych,
- c) adaptację istniejących pomieszczeń rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych węzłów cieplnych,
- d) montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych.

Główny przedmiot zamówienia:

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych o wartości do 2% wartości szacunkowej zamówienia.

Zamówienie udzielone będzie Wykonawcy, które spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z niniejszym SIWZ i może ono dotyczyć następującego zakresu prac:

- a) przebudowę istniejącej kanałowej czteroprzewodowej osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć dwuprzewodową z rur preizolowanych wysokich parametrów,
- b) budowę przyłącza/sieci preizolowanej wysokich parametrów,
- c) wbudowanie w miejsce istniejących rozdzielni ciepła kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych,
- d) adaptację istniejących pomieszczeń rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych węzłów cieplnych,
- e) montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych.

Termin realizacji zamówienia:

Wariant 1

Przekazanie placu budowy – do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Montaż węzłów cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń – do 1 września 2020 r.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego) – do 1 września 2020 r.*

Uruchomienie sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych – do 8 września 2020 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów cieplnych – do 8 października 2020 r.

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy – do 31 maja 2021 r.

* Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace na czynnej sieci ciepłowniczej najwcześniej od 15 kwietnia 2020 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci Wykonawcy będzie przysługiwało prawo wydłużenia terminu realizacji o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

Wariant 2

Przekazanie placu budowy – do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Montaż węzłów cieplnych wraz z adaptacją pomieszczeń – od 1 listopada 2020 r. do 1 września 2021 r.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego) – do 1 września 2021 r. **

Uruchomienie sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych – do 8 września 2021 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów cieplnych – do 8 października 2021 r.

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy – do 31 maja 2022 r.

** Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace na czynnej sieci ciepłowniczej najwcześniej od 15 kwietnia 2021 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci Wykonawcy będzie przysługiwało prawo wydłużenia terminu realizacji o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

Wybór wariantu dotyczącego terminu realizacji zadania należy do Wykonawcy.

Terminy realizacji poszczególnych etapów określone będą w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Szczegóły uzgodnione zostaną z wybranym Wykonawcą przed zawarciem umowy.

Wadium – 200.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
najniższa łączna cena ofertowa (brutto) – 100 %.

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki – pobierz załączniki.

- zał. nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (także jako zał. nr 1 do umowy),
- zał. nr 2 – Przedmiary robót,
- zał. nr 3 – Wzór umowy,
- zał. nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami,
- zał. nr 5 – Wykaz wykonanych robót,
- zał. nr 6 – Oświadczenie o polisie OC,
- zał. nr 7 – Oświadczenie o braku okoliczności,
- zał. nr 8 – Harmonogram rzeczowo – finansowy (także jako zał. nr 3 do umowy)
- zał. nr 9 – Formularz „Oferta”,
- zał. nr 10 – Dokumentacja projektowa,
- zał. nr 11 – Karta gwarancyjna,
- zał. nr 12 – Instrukcja spawania,
- zał. nr 13 – Instrukcja wewnętrzna „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”
- zał. nr 14 – Instrukcja wewnętrzna „Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”